

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประเภท งานอาคาร (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาด หอดึงเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านบางเคร)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบางเคร ค.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

แบบเลขที่ แบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล


ประมาณราคาคณะแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานฐานรากหอดึงเหล็กขนาดความจุ 20 ลบ.ม.	92,373.43	1.3074	120,769.03	เงื่อนไข
2	งานหอดึงเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 20 ลบ.ม.	308,869.50	1.0700	330,490.37	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานฐานรากถังกรองกันสนิม	2,677.12	1.3074	3,500.06	เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก	126,844.82	1.0700	135,723.96	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
5	เดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังหอดึงเหล็กเก็บน้ำ	18,142.23	1.3074	23,719.15	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
6	งานติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	32,500.00	1.3074	42,490.50	
7	วางท่อระบบประปาบาดาล	65,874.00	1.3074	86,123.67	
8	งานฐานราก + บิวยโครงการ	4,699.93	1.3074	6,144.69	
9	เจาะทดสอบดิน BORING TEST	15,000.00	-	15,000.00	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			763,961.42	
	คั้งงบประมาณเพียง			763,900.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายพิรม ชูเข้ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายทวีชัย ชูรมชื่น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิรัตน์ ฤทธิเดช)

นายช่างโยธาอาวุโส