

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 6

ประเภทอาคาร (โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลไม่ปูหญ้าบ้านท่าเตียน)

ปริมาณงาน กว้าง 83 ม.ยาว 120 ม. ถมดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.40 ม. 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากพะยูน อำเภอกาบังพัชุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบการกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคเมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,468,465.36	
2	ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อ	33,705.00	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%		
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5...% ต่อปี		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,502,170.36	
	ตั้งงบประมาณเพียง	1,188,700.00	
	หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพิรม ชูแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเจริญชัย จันทร์ขุนพัฒน์)

นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอัฐพล ทองงุด)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร 5 (ก)

ประเภทอาคาร (โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลไม้ปูหญ้าบ้านท่าเตียน)

ปริมาณงาน กว้าง 83 ม.ยาว 120 ม. ถมดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.40 ม. 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากพะยูน อำเภอกาบังพัทลุง จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบการกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	เงินใน	1,126,988.00	1.3030	1,468,465.36	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5...% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,468,465.36	
	ตั้งงบประมาณเพียง			1,468,465.36	
หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพริ้ม ชูแจ้ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเจริญชัย จันทร์ขุนทด)

นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอัฐพล ทองจุค)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5 (1

ประเภทงาน งานอาคาร (โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลไม่ปูหญ้าบ้านท่าเตียน)

ปริมาณงาน กว้าง 83 ม.ยาว 120 ม. ถมดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.40 ม. 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากพะยูน อำเภอกาบังพัทลุง จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบการกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ		VAT (7 %)		หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
I	หมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ เงินโอน เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% เงินประกันผลงานหัก.....0...% ดอกเบี้ยเงินกู้.....5...% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%	31,500.00	1.07	33,705.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			33,705.00	
	ตั้งงบประมาณเพียง			33,705.00	
	(สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพิรม ชูแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเจริญชัย จันทร์ขุนพัฒน์)

นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอัฐพล ทองจุค)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ปร.4(ก) แผ่นที่ 1

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลไม่ปูหญ้าบ้านท่าเตียน

ปริมาณงาน กว้าง 83 ม.ยาว 120 ม. ดมดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.40 ม. 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน **สำนัก/กอง** **กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน**

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

[illegible]

ปร.4 (จ) แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน กว้าง 83 ม.ยาว 120 ม. ถมดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.40 ม. 1 แห่ง

เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

[illegible]

งานลูกรังบดอัดแน่น			=		
ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)			=	80.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)			=	35.22	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (10 ล้อ)	5 กม.		=	22.94	บาท/ลบ.ม.
รวม			=	138.16	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	138.16 x	1.60	=	221.06	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)		บาท/ลบ.ม.	=	61.07	บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม		282.13	บาท/ลบ.ม.
		คิดเพียง		282.00	บาท/ลบ.ม.