

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน งานทาง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน)

ปริมาณงาน 8 สาย

สถานที่ หมู่ที่ 1,3,4,5,6 ตำบลปากพะยูน อำเภอกาบพะยูน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	Factor : F		หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	145,276.00	1.3795	200,408.24
	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%			
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%			
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,408.24
	ตั้งงบประมาณเพียง			200,000.00
	(สองแสนบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพิรม ชูแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิรัตน์ ฤทธิเดช)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเรณูชัย จันทร์ขุนพันธ์)

นายช่างสำรวจอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ปจ.4 แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน จำนวน 8 สาย

สถานที่ หมู่ที่ 1,3,4,5,6 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ -

เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ประมาณราคาโดย นายวิรัตนัน ฤทธิเดช เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		FACTOR F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม	
1	สายวังแค - ทำเลียบ ม.1	90.00	ลบ.ม.	164.00	14,760.00	1.3795	226.24	20,361.42	
2	สายควนน้ำซุบ ม.3	90.00	ลบ.ม.	164.00	14,760.00	1.3795	226.24	20,361.42	
3	สายเหมืองแก้ว - สวนจำไก่อ ม.4	360.00	ลบ.ม.	181.00	65,160.00	1.3795	249.69	89,888.22	
4	สายประปาเหมืองแก้ว - ในควน ม.4	150.00	ลบ.ม.	181.00	27,150.00	1.3795	249.69	37,453.43	
5	สายกลางนา ม.4 - บ้านไร่ ม.4- ม.6	45.00	ลบ.ม.	176.00	7,920.00	1.3795	242.79	10,925.64	
6	สายพรหมอดอก ม.5	45.00	ลบ.ม.	160.00	7,200.00	1.3795	220.72	9,932.40	
7	สายช่องโก ม.6	30.00	ลบ.ม.	181.00	5,430.00	1.3795	249.69	7,490.69	
8	ท่อปลีคบ้านไร่ ม.6	16.00	ลบ.ม.	181.00	2,896.00	1.3795	249.69	3,995.03	
					145,276.00			200,408.24	